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1 Leistungsumfang

Der Liefer- und Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers (AN) beinhaltet alle Planungs-, Entwicklungs-,
Fertigungs- und Aufbauleistungen einschlieBlich der Lieferanteile eigener und fremder Gera-
te, Anlagenteile und Software sowie der Dokumentation ausgehend von den Vergabeunterlagen
bis zur abnahmereifen Ubergabe an die Medienanstalt M-V (Auftraggeber/AG) (Gesamtfertig-
stellung). Im Falle der Beauftragung von Subunternehmen iibernimmt der AN zusitzlich auch
als Generalunternehmer (GU) die Koordination, Fehlerbeseitigung und Terminsteuerung aller
beteiligten Firmen.

Dem AN obliegt das technische Schnittstellenmanagement.

2 Subunternehmer

Der AN hat mit Angebotsabgabe die von ihm vorgesehenen Subunternehmer sowie Art und Um-
fang der von den Subunternehmern auszufiihrenden Leistungen konkret zu benennen. Eine An-
derung beziiglich Art oder Umfang der Subunternehmereinsitze, ein Austausch der benannten
Subunternehmer und eine Beauftragung von weiteren Subunternehmen nach Auftragserteilung
bediirfen der schriftlichen Zustimmung des AG.

Fiir die Weitervergabe von Leistungen gelten in jedem Fall die folgenden Voraussetzungen:

a) Der AN darf Leistungen nur an Subunternehmer iibertragen, die fachkundig, leistungsfahig
und zuverl3ssig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zah-
lung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerblichen Voraussetzungen
erfiillen.

b) Der AN hat dem AG vor Beauftragung schriftlich Art und Umfang der Leistung, die weiter
vergeben werden soll, sowie Name und Anschrift des vorgesehenen Subunternehmers mitzu-
teilen. Der AG ist weiterhin berechtigt, Nachweise iiber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit
und Zuverlassigkeit des vorgesehenen Subunternehmers zu verlangen.

c) Der AN ist verpflichtet, dem AG Auskiinfte iiber eingesetzte Subunternehmer und die mit
ihnen abgeschlossenen Vertrige zu erteilen, soweit dies zur Wahrnehmung der Rechte des
AG erforderlich ist und berechtigten Interessen des AN oder des Subunternehmers nicht
widerspricht oder der Geheimhaltung unterliegt.

d) Der AN hat sicherzustellen, dass der Subunternehmer die ihm iibertragenen Leistungen nicht
weitervergibt, es sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Fiir eine Weitergabe
gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.

Subunternehmer, die sich als nicht fachkundig, nicht leistungsfahig oder nicht zuverldssig her-
ausstellen oder zu denen der AN mit dem Nachweis gemaB b) in Verzug gerdt, hat der AN
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unverziiglich durch geeignete Subunternehmer zu ersetzen. Unterlasst der AN trotz Aufforde-
rung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist die Ersetzung eines solchen Subunternehmers
durch einen geeigneten Subunternehmer, so ist der AG berechtigt, den Vertrag auBerordentlich
zu kiindigen.

Der AN soll den Subunternehmern bei der Weitervergabe von Leistungen zu deren Schutz,
aber auch zur einheitlichen Handhabung der Abldufe im Projekt méglichst keine abweichen-

den/unglinstigeren Vertragsbedingungen auferlegen, als die, die in diesem Vertrag vereinbart
sind.

3 Projektsprache

Vertrags- und Projektsprache in Wort und Schrift ist ausschlieRlich Deutsch. Die Ubergabe von
Gerateunterlagen in englischer Sprache ist nur im Ausnahmefall mit ausdriicklicher Zustimmung
des Auftraggebers zul3ssig.

4 Vergiitung

Vertragspreise sind Festpreise. Sie unterliegen keiner Preisanpassung.

In den Preisen sind alle Lieferungen und Leistungen, die Gegenstand der Vergabeunterlagen
sind, d. h. die komplette Planung, Fertigung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Testen von
Software, Konfigurieren und Einmessen der Anlage einschlieBlich der Geratepreise und eventu-
eller Nebenkosten (z. B. bei Auflagen zu bestimmten Priifungen oder erforderlichen Priifungen

bei Streitigkeiten, z. B. CE-Zeichen, GS oder TUV) enthalten.

Mit der vereinbarten Vergiitung sind samtliche Reise- und Nebenkosten des AN abgegolten.

4.1 Gewidhrleistungseinbehalt

Die Gewahrleistungszeit betragt 24 Monate nach erfolgter Abnahme. Fiir diese Zeit werden
5 % der Auftragssumme einbehalten. Dieser Sicherheitseinbehalt kann durch Stellung einer
Gewiahrleistungsbiirgschaft in gleicher Hohe ersetzt werden.

4.2 Zahlungsziele

Die Zahlungsziele sind wie folgt:

30 % nach Zuschlagserteilung
40 % nach Inbetriebnahme
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15 % nach erfolgter Abnahme
5 % 24 Monate nach erfolgter Abnahme

5 Softwarelizenzen

Soweit zu einer abnahmereifen Ubergabe im Sinne der Ziffer 1 Softwareleistungen erforderlich
sind, sind ggf. anfallende Lizenzgebiihren in der Auftragssumme enthalten.

6 Lieferung und Verpackung

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen alle Lieferungen frei Haus.

Der AN ist verpflichtet, mitgeliefertes Verpackungsmaterial und Packstoffe bei der zu beliefern-
den Bedarfsstelle auf eigene Kosten zu iibernehmen, abzutransportieren und vorschriftsmaRig
zu entsorgen.

Auf die Riicknahmepflicht der Hersteller oder Vertreiber von Verpackungen, Transportverpa-
ckungen, Umverpackungen und Verkaufsverpackungen nach der Verpackungsverordnung wird
hingewiesen. Soweit v. g. Verpackungen zuriickzusenden sind, tragt der AN die anfallenden Kos-
ten. Es sind vorzugsweise Mehrwegverpackungen zu verwenden. Sollte dies nicht mdglich sein,
sind wiederverwertbare Verpackungsmaterialien zu benutzen. FCKW-haltige Verpackungsmate-
rialien diirfen nicht verwendet werden. Dariiber hinaus gilt die Verordnung tiber die Vermeidung
von Verpackungsabfillen vom 21.08.1998 (BGBI.1.5.2379) in der jeweiligen giiltigen Fassung.

7 Mehrungen und Minderungen

Beansprucht der AN aufgrund von § 2 Nr.3 VOL/B eine erhdhte Vergiitung, muss er dies dem
AG unverziiglich — vor Ausfiihrung der Leistungen und der Hohe nach — schriftlich mitteilen. Der
AN hat auf Verlangen die durch die Anderung der Leistung bedingten Mehr- bzw. Minderkosten
nachzuweisen.

8 Mangelanspriiche und Verjahrungen

Fiir Gewahrleistungsanspriiche gelten die gesetzlichen Regelungen einschlieBlich Verjahrungs-
fristen.

Zu Art und Umfang der gesetzlichen Mangelanspriiche gelten folgende Prazisierungen:
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a) Die zur Beseitigung von Mangeln oder Fehlern sowie gegebenenfalls die Nachbesserung zur
Einhaltung zugesicherter Eigenschaften erforderlichen Malnahmen und Arbeiten sind vom
AN grundsatzlich beim AG durchzufiihren.

b) Die Méangelanspriiche umfassen auch Gerédte, Anlagenteile und Funktionen, die bereits abge-
nommen wurden, sich jedoch bei der betrieblichen Nutzung spater als fehler- oder mangelhaft
erweisen oder versteckte Mangel aufweisen.

c) Die Méngelanspriiche werden nicht beriihrt durch Wartungsarbeiten, die der AG oder Be-
auftragte des AG im Verjahrungszeitraum durch eine Fachfirma durchfiihren.

9 Vertragsstrafe

Der AN hat als Vertragsstrafe fiir die schuldhafte Uberschreitung des vereinbarten Gesamtfer-
tigstellungstermins fiir jeden Werktag des Verzuges 0,5 % der Nettoauftragssumme zu zahlen.
Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zum Zeitpunkt der Filligkeit der Schlusszahlung
geltend gemacht werden.

Die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen neben der Vertragsstrafe bleibt unberiihrt,
jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Sollte es aus vom AG zu vertretenden Griinden zu einer Terminverschiebung und/oder —ver-
langerung kommen, ist der Terminplan fortzuschreiben, und die Vertragsstrafenabrede gilt in
diesem Fall auch fiir die fortgeschriebenen Termine. Sie gilt jedoch dann nicht mehr, wenn sich
aus vom AN nicht zu vertretenden Umstdnden die Ausfiihrung so erheblich verzdgert, dass der
ganze Zeitplan des AN umgeworfen und er zu einer durchgreifenden Neuordnung gezwungen
wird. In diesem Fall verpflichtet sich der AN, mit dem AG eine neue Vertragsstrafenvereinbarung
entsprechend den vorstehenden Bedingungen zu treffen.

10 Behinderung und Unterbrechung der Leistung

Sieht sich der AN in der ordnungsgemaRen Durchfiihrung der iibernommenen Leistungen be-
hindert, so hat er dies dem AG unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat folgende
Angaben zu beinhalten:

e Darstellung des Grundes der Behinderung

e Beginn der Behinderung

e voraussichtliche Dauer sowie
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e Vorschlage zur Abhilfe und Gegenmalnahmen.

Der AN ist verpflichtet, das Ende der Behinderung unverziiglich schriftlich anzuzeigen.

11 Haftung und Versicherungspflicht

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und Stoffe sowie die ihm fiir die Ausfiihrung
vom AG beigestellten Gerate und Zubehdrteile bis zur Auftragserfiillung vor Beschadigung oder
Verlust zu schiitzen (§ 10 VOL/B).

Der AN hat in Erfiillung seiner gesetzlichen Haftpflicht gegeniiber Dritten (BGB § 823 ff. und
BGB § 249 ) den Nachweis seiner Haftpflichtversicherung fiir Personen-, Sach- und Vermo-
gensschiden in Hohe von mindestens 1.000.000 Euro pro Schadensereignis unverziiglich nach
Auftragserteilung zu erbringen.

Der AG haftet nicht fiir Unfalle und Schaden, die dem AN oder seinen Verrichtungsgehilfen und
Erfiillungsgehilfen auf dem Gelande des AG zustoRen. Dies gilt nicht, wenn dem AG Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallen.

Der AN haftet dem AG fiir Schiaden, die dem AG oder seinen Bediensteten bei der Ausfiihrung
des Auftrages entstehen.

12 Vertraulichkeit

Der AN verpflichtet sich, tiber Umstinde und Tatsachen, die im Zusammenhang mit diesem
Auftrag stehen, Stillschweigen zu bewahren, soweit es nicht der unmittelbaren Erfiillung seiner
vertraglichen Verpflichtungen zuwiderlduft. Zu dem Stillschweigen hat der AN auch alle seine
Verrichtungsgehilfen und Erfiillungsgehilfen zu verpflichten.

Veroffentlichungen tiber das Projekt sowie jegliche werbliche MaRBnahmen, die das Vertragspro-
jekt betreffen, sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulassig.

13 Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der AN rdumt dem AG an seinen Planungs- und an den Dokumentationsunterlagen unwider-
ruflich das zeitlich, rdumlich und inhaltlich uneingeschrankte Nutzungs- und Verwertungsrecht
ein. Dieses umfasst das Recht

e zur Bearbeitung,

e zur Vervielfaltigung,
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e zur Weiterentwicklung,

e zur Weitergabe an Dritte sowie

zu allen Zwecken der Aufgabenerfiillung des AG.

14 Abwicklung des Auftrages

Fiir die termingerechte Durchfiihrung aller fiir die Realisierung dieses Projektes erforderlichen
Aktivitdten sowie deren Koordination ist eine Projektsteuerung und -iiberwachung durch den
AN unbedingte Voraussetzung, sowohl in der Planungs- als auch in der Realisierungsphase. Vom
AN ist eine hohe Prasenz vor Ort sicherzustellen.

Der AN erstellt unmittelbar nach Auftragserteilung einen detaillierten Projektterminplan auf der
Basis des vom AG vorgegebenen Rahmenterminplans iiber die gesamte Projektlaufzeit. Er ist
verpflichtet, eine genaue Terminverfolgung durchzufiihren und die aktualisierten Terminplane
in regelmaligen Abstinden mit dem AG abzustimmen.

Der AG wird die Uberwachung auf Inhalte, Durchfiihrung und Termineinhaltung der einzelnen
Aktivitaten durchfiihren.

Die Projektleitung des AG ist unverziiglich schriftlich zu informieren fiir den Fall, dass Ter-
minverschiebungen entstehen, unabhingig davon, wodurch sie verursacht sind und wer sie zu
verantworten hat.

Vor Beginn der Realisierung hat der AN dem AG alle notwendigen Unterlagen und Plane zur
Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Gesamtverantwortung des AN fiir die Funktionsfahigkeit
der Gesamtanlage und fiir die Erfiillung der in den Priif- und Abnahmebedingungen genannten
Punkte bleibt von dieser Freigabe unberiihrt.

Es ist Sache des AN, sich mit den technischen Inhalten, Funktionen, Schnittstellenbedingungen
der Beistellungen vertraut zu machen. Bei der Beschaffung der technischen Dokumentation fiir
diese Beistellungen wird der AG den AN bei Bedarf unterstiitzen.

Die Beistellungen werden nur nach vorheriger Anforderung zugeliefert. Die Anforderung muss
so rechtzeitig gegeniiber dem AG erfolgen, dass ggf. bestehende Lieferfristen beriicksichtigt
werden kénnen.

Falls eine endgiiltige Beistellung aus betrieblichen Griinden erst bei Inbetriebnahme der Anlage
moglich wird, ist eine zeitlich begrenzte Uberlassung zu vereinbaren, wenn die beizustellenden
Teile vorher — etwa zu Funktionsproben o. 3. — bendtigt werden.

Der AG behilt sich iiber den Umfang der ausgewiesenen Beistellungen hinausgehend die Bei-
stellung aller nicht zum Fertigungs- und Lieferprogramm des AN gehdrenden Gerate vor.
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15 Schiedsgutachten

Entstehen zwischen AG und AN hinsichtlich Priifungs- und MeRmethoden und deren Wertung
Meinungsverschiedenheiten, wird von den Vertragsparteien das “Institut fiir Rundfunktechnik”,
IRT, als neutraler Schiedsgutachter anerkannt. Die vom IRT getroffenen Festsetzungen sind
endgiiltig entscheidend. Die hierdurch entstehenden Kosten tragt der unterliegende Vertrags-

partner.

16 Teilnichtigkeiten, Liicken

Sollte eine Bestimmung dieser Liefer- und Leistungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so beriihrt dies nicht die Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen. Die Vertragspartner werden
die unwirksamen Bestimmungen durch eine solche ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung
wirtschaftlich am nachsten kommt. Dies gilt auch dann, wenn sich eine Vertragsliicke ergibt.

17 Ansprechpartner

Als Ansprechpartner des AG fungieren:

Funktion

Name

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Projektleiter mit Pro-

jektvollmacht

Florian Steffen

0385 55 88 1-18

f.steffen@medienanstalt-mv.de

Leiterin Offener Kanal

Neubrandenburg

Martina Kelling

0395 581 91-13

m.kelling@nb-radiotreff.de

technische Ansprech-

parter vor Ort

Dirk Pohlmann

Marten Schroder

0395 581 91-12
0395 581 91-16

d.pohlmann@nb-radiotreff.de

m.schroeder@nb-radiotreff.de
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Formular zur Bestatigung der Besichtigung

Die Besichtigung der R&umlichkeiten erfolgte am

in der Zeit von bis

Uhr durch die Firma

Name, Vorname Position

Unterschrift

Die Besichtigung wird bestatigt durch:

Name, Unterschrift NB-Radiotreff 88,0
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